
黄山区城乡水环境综合提升项目--黄山区浦溪河水环境综合治理系统提升项目（太平经济开发区片区）

（HJHGC2025G020）评审、公示结束，中标人已确定，现将中标结果公示如下：

中标人名称：黄山市太平建筑安装工程有限公司（联合体成员：中国市政工程中南设计研究总院有限公

司）

中标价：44724113.15元

工期：设计周期：合同签订后30日历天内完成施工图设计；施工工期：正式下达开工令后240日历天完成

全部施工内容并通过竣工验收；运维（养护）服务期：5年，自竣工验收合格之日起开始计算。

项目负责人（项目经理、项目总监）：项目总负责人兼施工负责人：王国君；设计负责人：李璐；运维

（养护）负责人：江惠琳。

中标内容：本项目采用EPCO招标，招标内容包括但不限于建设范围内的施工图设计、设备材料采购、施

工、竣工验收、保修服务以及维护等。①施工图设计：包括并不限于必要施工节点的详细勘查、施工图设计

、深化设计、第三方施工图审查、相关设计阶段评审及后续设计服务、竣工图编制等服务；②设备采购：本

工程范围内的所有设备采购、安装、调试及试运行等；③工程施工：工程实施范围内永久性施工内容、临时

施工内容等全部施工内容。竣工验收、质量缺陷责任期内的缺陷修复、质保期内的质量保证保修服务等相关

工作。④工程运维（养护）管理：维护期从竣工验收之日起五年，维护内容包括并不限于本项目建设范围内

市政雨污管网、农污纳管、农村污水管网及末端、改造小区的管网及配套设施、在线监测点及监测平台、建

设的生态绿化带的绿化养护、其他相关配套设施的巡查、养护、维修、服务期满的移交等工作。

评标委员会成员名单：赵俊凯、黄后宝、吕云青、郑骁、姚立刚、王长军、王宾

公示单位：黄山市黄山区住房和城乡建设局、

黄山市黄山区融兴基础设施建设投资开发有限公司、

黄山智诚工程咨询有限公司

公示日期：2025年07月08日
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